

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1754 DEL 08/07/2021

Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio

OGGETTO: FONDO REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI (D. LGS. N. 65/2017) - ANNUALITÀ 2020 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DESTINATI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALE. LAVORI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E FRUIBILITÀ PRESSO LA SCUOLA MATERNA "R. LOTTI" UBICATA IN ANDRIA IN VIA BENEVENTO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. NICOLA PIRRONTI.
CUP: B88B20000460002 – CIG: 87886829D0.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso:

- **che**, sia la Legge Regionale 4 Dicembre 2009 n. 31 "Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione" che la delibera del CdM dell'11/12/2017 contenente il "Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'art.8 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65, concernente l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni", attribuiscono agli Enti Locali la funzione di programmare gli interventi;
- **che**, trattasi di due linee di finanziamento che perseguono obiettivi in parte concorrenti;
- **che**, con nota Circolare della Regione Puglia AOO_162 prot. n. 0005306 del 30/09/2019 avente ad oggetto: "*Programmi Comunali per il Diritto allo Studio (L.R. 31/2009) e per la promozione del Sistema integrato di educazione e istruzione (d.lgs. n.65/2017) annualità 2020*", pervenuta al Settore della Pubblica Istruzione di questo Ente in data 01/10/2019 prot. n. 85758, fornendo le linee guida per l'elaborazione del Programma di cui all'art. 9 della L. R. n. 31/09, nonché gli ambiti e le tipologie di interventi finanziabili fra quelli previsti dagli artt.5 e 8 del predetto D.Lgs. n. 65/2017;
- **che**, il Settore della Pubblica Istruzione di questo Comune con nota prot. n. 984473 del 07/11/2019, relativamente alla redazione del Programma Comunale Interventi per il Diritto allo Studio anno 2020, che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale da trasmettere alla Regione Puglia, ha trasmesso, a questo Settore Lavori Pubblici, la scheda n. 8 chiedendo l'inserimento di dati di natura tecnica per gli interventi previsti dal DcdM dell'11/12/2017 art. 3 - comma 1 - lett. a) che rientrino nelle seguenti fattispecie:
 -) nuove costruzioni;
 -) ristrutturazione edilizia;
 -) restauro e risanamento conservativo;
 -) riqualificazione funzionale ed estetico;
 -) messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio;
 -) risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle amministrazioni pubbliche;



- **che**, il Settore Lavori Pubblici con nota prot. n. 0101014 del 14/11/2019 trasmetteva al Settore della Pubblica Istruzione la scheda riepilogativa concernente lo studio di fattibilità tecnica ed economica per l'esecuzione dei lavori presso alcune scuole dell'infanzia di proprietà comunale, rientranti nella fattispecie "**risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle amministrazioni pubbliche**", per un importo complessivo di **€ 1.367.000,00=** così distinto:
 - Scuola Materna LOTTI € 146.000,00
 - Scuola Materna SACCOTELLI € 92.000,00
 - Scuola Materna MORANTE € 212.000,00
 - Scuola Materna CARELLA € 222.000,00
 - Scuola Materna LORENZINI € 250.000,00
 - Scuola Materna ROSMINI € 445.000,00
- **che**, con Delibera del Commissario Vicario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 28 del 5/12/2019, veniva, tra l'altro, stabilito quanto segue:
 - 1) di approvare il Programma Comunale Interventi per il diritto allo Studio anno 2020 e il Programma Comunale per la Promozione del Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione anno 2020;
 - 2) di dare atto che i dati riportati nella presente delibera e nella scheda notizie di carattere generale da trasmettere alla Regione, riportano i dati di programmazione anno 2020 e che, per effetto di tutto quanto sopra riportato relativo alla concessione del servizio mensa, i dati della suddetta programmazione che saranno riportati nella relativa programmazione finanziaria Bilancio 2020, sono i seguenti:
 - **servizio di mensa € 1.553.918,19**
 - **servizio di trasporto € 347.000,00**
 - **interventi vari € 15.667,00**
 - **interventi 0-6 (scheda 8) € 1.367.000,00**
- **che**, la Regione Puglia con Deliberazione di Giunta del 31 Luglio 2020 e con successivo Atto Dirigenziale n. 76 del 31/7/2020, approvava:
 -) i criteri per il riparto regionale del predetto fondo individuando la tipologia di interventi e di beneficiari da finanziare;
 -) l'elenco dei Comuni beneficiari e dei relativi importi spettanti;
- **che**, la Regione Puglia con nota r_puglia/AOO_162/PROT/01/08/2020/0003740, acclarata al protocollo generale il 3/8/2020 al n. 0062617, assegnava a questo Ente, tra l'altro, la somma di **€ 146.000,00=** da destinare a interventi edili e di riqualificazione degli arredi, relativa al Fondo Regionale per l'attuazione del Sistema Integrato di Educazione e Istruzione dalla nascita sino a sei anni (D. Lgs. 65/2017) - Annualità 2020;
- **che, questo Settore Lavori Pubblici** unitamente al Settore Servizi Sociali, Demografici e Educativi con nota prot. n.0094479 del 19/11/2020, ha richiesto al Settore Finanziario di effettuare una variazione di Bilancio – Esercizio 2020, sia in entrata che in uscita, sui capitoli indicati in tabella per i **<<lavori finalizzati al risparmio energetico e fruibilità presso la Scuola Materna "Riccardo LOTTI">>**:

ENTRATA		
Capitolo 14503 "Trasferimenti regionali per sistema integrato di educazione ed istruzione fino ad anni sei D.G.R. n.2034/18"	togliere	€ 146.000,00=
Capitolo da istituire nella parte in conto capitale con la seguente dicitura: "Trasferimenti regionali per opere edili alle scuole materne statali"	aggiungere	€ 146.000,00=

SPESA		
Capitolo 407505 "Contributi scuole dell'infanzia paritarie private convenzionate vedi Cap. entrata 14503"	togliere	€ 146.000,00=



Capitolo di nuova istituzione <i>"lavori finalizzati al risparmio energetico e fruibilità presso la Scuola Materna Riccardo LOTTI"</i>	aggiungere	€ 146.000,00=
---	------------	---------------

- **che**, la Giunta Comunale con Deliberazione n.5 del 30/11/2020, avente come oggetto: *"Proposta di assestamento generale Bilancio di previsione 2020/2022 ex art. 175, c.8, d.lgs. n.267/2000. Approvazione, in via d'urgenza, variazioni di Bilancio per rispetto termine perentorio di cui all'art.175, c.3 Tuel, salvo ratifica"*, approvava le variazioni agli stanziamenti del Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022;
- **che**, con Determina Dirigenziale n. 2805 del 4/12/2021 si nominava, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quale Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Paolo BAVARO per l'intervento dei **<<lavori finalizzati al risparmio energetico e fruibilità presso la Scuola Materna "Riccardo LOTTI">>**;
- **che**, con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 14 Dicembre 2020, si ratificava la già menzionata Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 30 Novembre 2020, avente oggetto: *"Proposta di assestamento generale Bilancio di previsione 2020/2022 ex art. 175, c.8, d.lgs. n.267/2000. Approvazione, in via d'urgenza, variazioni di Bilancio per rispetto termine perentorio di cui all'art.175, c.3 Tuel, salvo ratifica"*;
- **che**, con Determina Dirigenziale del Settore Servizi Sociali, Demografici ed Educativi n. 2920 del 15/12/2020 si accertava, tra l'altro, la somma di € 146.000,00= sul Capitolo di Entrata *"lavori finalizzati al risparmio energetico e fruibilità presso la Scuola Materna Riccardo Lotti Trasferimento Regionale"* PIC 4.02.01.02.001 del Bilancio 2020 Entrate in conto capitale e che sulla stessa dovrà essere apposto il vincolo di destinazione per i lavori di riqualificazione destinati alla scuola Materna Comunale "Riccardo LOTTI";
- **che**, con Determina Dirigenziale n. 3138 del 29/12/2020 veniva stabilito, tra l'altro:
 -) di approvare il compenso professionale per i servizi di ingegneria ed architettura di progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, acquisizione pareri necessari, certificato di regolare esecuzione, attestato di certificazione energetica, conferenze di servizi ecc. per l'intervento di cui al punto 1 per un importo di € 21.745,80= oltre contributi INARCASSA (4 %, € 869,83=) ed IVA (22%; € 4.975,44=) ossia € 27.591,07=, come risulta dal prospetto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
 -) di impegnare la somma di € 146.000,00 al capitolo n. 917701 denominato *"LAVORI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E FRUIBILITÀ PRESSO LA SCUOLA MATERNA RICCARDO LOTTI"*, PIC 2.02.01.09.999;
 -) di approvare il seguente Quadro Economico dell'intervento **<<lavori finalizzati al risparmio energetico e fruibilità presso la Scuola Materna "Riccardo LOTTI">>**:

QUADRO ECONOMICO (ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 207/2010)				
A1	Importo dei lavori a base d'asta	€	85.800,00	
A2	Oneri della sicurezza indiretti, non soggetti a ribasso d'asta	€	4.200,00	
A	Importo totale dei lavori (A1 + A2)			€ 90.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Rilievi accertamenti e indagini			
B2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	500,00	
B3	Imprevisti, voltture catastali, frazionamenti e			



	accatastamenti, ecc.				
B4	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi				
B5	Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, o 106 del 50/2016	€	500,00		
	SPESE TECNICHE				
B6	Progettazioni definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, acquisizione parere necessari, certificato di regolare esecuzione, attestato di certificazione energetica, conferenze di servizi, ecc	€	22.000,00		
B7	Cassa previdenziale (4%) e I.V.A. su spese tecniche (22%)	€	5.913,60		
B8	Eventuali spese per commissioni giudicatrici				
B9	Spese per attività di consulenza e supporto	€	1.000,00		
B10	Art. 113, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.	€	1.800,00		
B11	Spese assicurative, strumentali	€	1.000,00		
B12	Spese pubblicità, Contib. Osserv. LL.PP.	€	1.000,00		
B13	Lavori in economia, imprevisti e arrotondamenti	€	986,40		
B14	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, certificato di regolare esecuzione, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	1.500,00		
B15	I.V.A. al 22% sui lavori	€	19.800,00		
Totale somma a disposizione		€	56.000,00	€	56.000,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO				€	146.000,00

Quanto innanzi premesso, in fase di compilazione del Disciplinare d'Incarico si è ritenuto opportuno e indispensabile inserire nel servizio d'incarico professionale da affidare, anche la redazione del certificato di idoneità statica e di vulnerabilità sismica del plesso di scuola materna "Riccardo Lotti".

Preso atto che, con l'inserimento della redazione del certificato di idoneità statica e di vulnerabilità sismica del plesso scolastico in parola, si andava ad incrementare l'onorario professionale da porre a base di gara, già approvato al punto 2) della predetta Determina n. 3138/2020, passando dall'importo di € 21.745,80= oltre IVA ed INARCASSA all'attuale somma di **€ 26.246,76=**, oltre al contributo Cassa Previdenziale (INARCASSA) 4% e I.V.A. 22%.

Preso atto, altresì, che con la variazione del compenso professionale di cui innanzi, si andava anche a modificare il quadro economico approvato al punto 1) della già menzionata Determina n. 3138/2020, rimanendo l'importo complessivo dell'intervento dei **<<lavori finalizzati al risparmio energetico e fruibilità presso la Scuola Materna "Riccardo LOTTI">>** sempre pari ad € 146.000,00=, come di seguito distinto:

QUADRO ECONOMICO (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. n.207/2010)

A1	Importo dei lavori a base d'asta	€.	85.000,00	
	Oneri della sicurezza indiretti, non soggetti a ribasso			
A2	d'asta	€.	2.000,00	
A	Importo totale dei lavori (A1 + A2)	€.		€ 87.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Rilievi accertamenti, indagini, verifiche e prove (compreso I.V.A.)	€.	3.500,00	
B2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€.		
	Imprevisti, volture catastali, frazionamenti e			
B3	accatastamenti, ecc.	€.		
B4	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€.		
	Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, o 106 del			
B5	50/2016	€.		
SPESE TECNICHE				
Verifica tecnica della Vulnerabilità Sismica del plesso scolastico - Progettazioni definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, misura e contabilità, Coordinamento				
B6	della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, €.	26.000,00		
	acquisizione parere necessari, certificato di regolare esecuzione, attestato di certificazione energetica, conferenze di servizi, ecc..			
B7	Cassa previdenziale (4%) e I.V.A. su spese tecniche (22%)	€.	6.988,80	
B8	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€.		
B9	Spese per attività di consulenza e supporto	€.	500,00	
B1	0 Art.113, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.	€.	1.740,00	
B1	1 Spese assicurative, strumentali	€.	400,00	
B1	2 Spese pubblicità, contrib. Osserv. LL.PP.	€.	200,00	
B1	3 Lavori in economia, imprevisti e arrotondamenti	€.	131,20	
B1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€.	400,00	
B1	4 previste dal capitolato speciale d'appalto, ecc.			
B1	5 I.V.A. al 22% sui lavori	€.	19.140,00	
	Totale somma a disposizione	€.	59.000,00	€ 59.000,00
				€
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€.		146.000,00

Considerato che, per dare esecuzione ai **<<lavori finalizzati al risparmio energetico e fruibilità presso la Scuola Materna "Riccardo LOTTI">>**, si rende indispensabile avvalersi di professionista per l'espletamento del servizio di **"Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, redazione del Certificato di Regolare Esecuzione e Attestato di Certificazione Energetica nonché Vulnerabilità Sismica e Certificato Idoneità Statica"**.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23 - comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, i lavori da progettare non sono di natura di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico.

Visto, l'art.1 - comma 3 del D.L. n.76/2020 convertito con la Legge n. 120/2020, il quale ha esteso anche agli affidamenti diretti di cui all'art. 1 - comma 2, la possibilità di essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti sia nell'art. 32 - comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e sia nell'art. 192 del Testo Unico sugli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

Viste le Linee Guida n. 1 relative all'attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", ed in particolare la parte III "indicazioni operative" di cui al punto 1.3 delle operazioni preliminari nonché l'articolo 23 - comma 2 dello stesso Codice dei contratti.

Preso atto:

- che questo Settore scrivente con nota n. 0006899 di prot. del 21/1/2021 ha richiesto la disponibilità a tecnici interni di questa Amministrazione ad assumere l'incarico per la progettazione emarginata in oggetto;
- che, nel termine stabilito nella predetta nota e cioè entro le ore 12:00 del 29 Gennaio 2021, nessuna disponibilità è giunta in tal senso.

Ritenuto pertanto che non sussistono professionalità all'interno dell'Ente idonee all'espletamento dell'incarico "de-quo".

Considerato, che si rende necessario indire la procedura per l'affidamento di una trattativa diretta avvalendosi del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art.36 - comma 2 - lettera a) del già menzionato Decreto Legislativo n.50/2016 e Legge n. 120/2020, mediante il criterio del prezzo più basso espresso con il ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 95 - comma 4 - lettera b) e art. 36 comma 9/bis, sempre del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di acquisire il servizio relativo all'incarico professionale per i **<<lavori finalizzati al risparmio energetico e fruibilità presso la Scuola Materna "Riccardo LOTTI">>**.

Visto l'art. 26 - comma 3 della legge 488/1999, il quale espressamente dispone che: "*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi...*"

Visti:

- il Decreto Legge n. 52/2012 recante "*Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica*" convertito nella Legge n. 94/2012 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono ricorrere al Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- il Decreto Legge n. 95 del 6 Luglio 2012 recante "*Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica*" convertito in Legge 135 del 7 agosto 2012 che dispone l'obbligo anche per gli Enti Locali, di ricorrere, per l'approvvigionamento di beni e servizi, alle Convenzioni Consip di cui all'art. 26 della legge 488/1999 ed alle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1 - comma 455 della legge 296/2006 a pena di nullità dei contratti e con conseguenti responsabilità erariali;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016, l'art.36 - comma 2 - lettera a), così come modificato dal D. Lgs. 16 luglio 2020, n.76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 - lettera a), che postula "*le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori,*

servizi e forniture di importo inferiore a 150.000,00 euro ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000,00 euro”.

Considerato che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto trattandosi di servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore a 75.000,00= euro come da parcella calcolata dall'Ufficio.

Richiamate le Linee Guida n. 4 di attuazione del predetto Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*.

Constatata la possibilità di effettuare acquisti tramite il Mercato Elettronico che consente alle amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi di beni e servizi offerti da pluralità di fornitori presenti nel catalogo, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di Trattativa Diretta;

Ritenuto di avvalersi della procedura da condursi su **"EmpULIA"** denominata "Trattativa Diretta" per l'affidamento del servizio in oggetto, prevista dal Codice degli appalti pubblici che si configura come "FASCICOLO" e consente all'interno del soggetto aggregatore della Regione Puglia di negoziare direttamente con un unico operatore economico, ai sensi dell' art. 36 - comma 2 - lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 (affidamento diretto).

Visto che:

- con procedura avente prot. n. **PI058874-21 del 2 Marzo 2021 – Fascicolo FE034002**, è stata avviata la trattativa diretta ad unico fornitore iscritto nel Mercato Elettronico di **"EmpULIA"**;
- l'invito è stato diretto al professionista **Ingegnere Nicola PIRRONTI** - Cod. Fisc. PRR NCL82T28L109P e P. IVA 06343380728, con studio tecnico al Vicolo Arcamone n.c. 5 - Andria (BT), in quanto in possesso dei requisiti di capacità tecnica;
- l'importo professionale per il servizio *"Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, redazione del Certificato di Regolare Esecuzione e Attestato di Certificazione Energetica nonché Vulnerabilità Sismica e Certificato Idoneità Statica"* con riferimento all'intervento denominato: **<<lavori finalizzati al risparmio energetico e fruibilità presso la scuola materna "Riccardo Lotti" di Andria>>**, ammonta complessivamente ad **€ 26.246,76=**, oltre al contributo Cassa Previdenziale (INARCASSA) 4% e I.V.A. 22%, così come descritto nel Disciplinare d'Incarico (allegato alla procedura della trattativa diretta);
- la procedura n. **PI058874-21 del 2 Marzo 2021 – Fascicolo FE034002** ha previsto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era il **giorno 8 Marzo 2021 ore 12:00**;
- in allegato alla predetta procedura n. **PI058874-21 del 2 Marzo 2021 – Fascicolo FE034002** è stata diramata la lettera invito avente protocollo n. 0020559 del 2/3/2021, redatta con i seguenti allegati:
 - documentazione tecnica:
 -) relazione tecnico-illustrativa;
 -) calcolo dei compensi professionali;
 -) disciplinare di incarico;
 -) bozza quadro economico dell'intero intervento;
 -) documento preliminare all'avvio della progettazione;
 - documentazione storica relativa all'edificio "Riccardo LOTTI":
 -) elaborati grafici di progetto (del 1975);
 -) relazione illustrativa e disciplinare delle opere (progetto del 1975)
 -) autorizzazione di abitabilità del 28/7/1977;

-) certificato di regolare esecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti termici del 31/10/1986;

documentazione che dovrà essere compilata e sottoscritta dal professionista:

-) All. A - Dichiarazione di partecipazione;
-) All. B - Dichiarazioni di ordine generale 1;
-) All. C - Dichiarazioni di ordine generale 2;
-) Modello Offerta;
-) Modello DGUE;

riportante tutte le condizioni di partecipazione all'offerta in oggetto meglio specificata;

- alle **ore 12:00 del giorno 8 Marzo 2021**, risulta pervenuta l'offerta da parte del seguente operatore economico invitato: **Ingegnere Nicola PIRRONTI** - Cod. Fisc. PRR NCL 82T28 L109P e P. IVA 06343380728, nato a Terlizzi il 28 Dicembre 1982 e residente ad Andria con studio professionale al Vicolo Arcamone n.c. 5.

Preso atto che:

-) nella **seduta di gara del giorno 8 Marzo 2021**, come dal Verbale di Constatazione, Valutazione Documentazione Amministrativa e Valutazione Offerta redatto in data 10 Marzo 2021, il Presidente del seggio di gara procedeva all'avvio dell'esame della documentazione amministrativa presentata dal professionista ing. PIRRONTI e si proseguiva con l'utilizzo dell'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 - comma 9 del D. Lgs 50/2016 e, quindi, di ammettere con riserva la presentazione della documentazione, trasmessa a mezzo pec tramite il portale www.empulia.it, per le motivazioni sotto riportate:

N.	Ditta	Motivazioni
1)	Ing. Nicola PIRRONTI	1 Ai sensi dell'art. 83 del D.lgs 50/2016 si invita codesta ditta a completare la dichiarazione punto 6 del modello A (art. 1-bis, comma 14, L 18/10/2001 n. 383 e a reinoltare DURC
		2 Ad integrazione della comunicazione or ora inviata si comunica che la documentazione richiesta dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 09/03/2021

-) venivano inviate all'operatore economico in parola, tramite la piattaforma www.empulia.it, le motivazioni sopra riportate, giuste comunicazioni prot. n. PI066797-21 del 8/3/2021 e n. PI066868-21 del 8/3/2021;

-) in data 9/3/2021 giusta prot. PI067563-21, l'operatore economico ing. PIRRONTI riscontrava, trasmettendo quanto richiesto, con nota prot. PI067549-21 del 9/3/2021;

-) in data 10/3/2021 alle ore 10:00 viene valutata la documentazione trasmessa dal professionista PIRRONTI, ritenuta conforme alle richieste e si ammetteva lo stesso operatore economico, acquisendo la presente documentazione:

All. A - Dichiarazione di partecipazione;

All. B - Dichiarazioni di ordine generale 1;

All. C - Dichiarazioni di ordine generale 2;

Modello Offerta;

Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);

Dichiarazione accettazione elaborati di gara;

Dichiarazione accettazione compensi;

Dichiarazione conto corrente dedicato;

Dichiarazione ai sensi dell'art. 1-bis del comma 14 della Legge n. 383 del 18/10/2001;

DURC con prot. INPS_25079738 con scadenza validità il 25/6/2021.

Preso atto, altresì, che terminata la fase di esame della documentazione amministrativa del professionista, il Presidente procedeva all'esame dell'offerta economica presentata dal

concorrente ingegnere PIRRONTI ammesso sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione www.empulia.it, che ha offerto il ribasso come indicato nella seguente tabella e come riportato nel predetto Verbale di Constatazione, Valutazione Documentazione Amministrativa e Valutazione Offerta redatto in data 10 Marzo 2021:

Ditta	RIBASSO OFFERTO in percentuale	IMPORTO DEL SERVIZIO al netto di INARCASSA e IVA	IMPORTO AGGIUDICAZIONE al netto di INARCASSA e IVA
Ing. Nicola PIRRONTI	30,00%	€ 26.246,76=	€ 18.372,73=

Considerato che, lo stesso Presidente, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs n. 50/2016, formulava la proposta di aggiudicazione del servizio per la <<Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, redazione del Certificato di Regolare Esecuzione e Attestato di Certificazione Energetica nonché Vulnerabilità Sismica e Certificato Idoneità Statica con riferimento all'intervento denominato: **"lavori finalizzati al risparmio energetico e fruibilità presso la scuola materna "Riccardo Lotti" di Andria"**>>, in favore dell'operatore economico **Ingegnere Nicola PIRRONTI - Cod. Fisc. PRR NCL82T28L109P e P. IVA 06343380728 - nato a Terlizzi il 28 Dicembre 1982 e residente ad Andria con abitazione e studio professionale al Vicolo Arcamone n.c. 5**, che ha offerto un ribasso d'asta del 30,00% sull'importo di € 26.246,76= oltre IVA e INARCASSA, per un importo netto di aggiudicazione pari ad € 18.372,73= oltre IVA ed INARCASSA, oltre ad una riduzione del 10% sulla tempistica di esecuzione del servizio come appresso indicato:

- ◆ Vulnerabilità sismica e Certificato di Idoneità Statica nonché progetto definitivo – gg. 68;
- ◆ Progetto esecutivo – gg 41;
- ◆ Certificato di Regolare Esecuzione e Attestato di Certificazione Energetica – gg. 27.

Visto che venivano avviate le seguenti verifiche sul possesso dei requisiti autodichiarati dal professionista ing. PIRRONTI:

- Numero 748746 del 3/3/2021 è stata fatta richiesta della regolarità contributiva all'INARCASSA;
- Prot. n. PR_BTUTG_ingresso_0009398_20210305 del 5/3/2021 è stata richiesta sulla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) del Ministero dell'Interno il rilascio della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. n. 159/2011;
- Prot.n. 0021150 del 3/3/2021 relativa alla richiesta dei certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti;
- Prot. n. 0021113 del 3/3/2021 relativa alla richiesta della certificazione di regolarità fiscale all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale BAT, di cui all'art. 80 - comma 4, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., dalla quale risulti l'esistenza di eventuali violazioni definitivamente accertate.

Visto, altresì, che:

- l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Barletta, in data 15 Marzo 2021 con nota prot. n. 0024823, riscontrava la predetta nota precisando e riportando dettagliatamente le violazioni definitivamente accertate e violazioni non definitivamente accertate a carico dell'ingegnere Nicola PIRRONTI;
- il giorno successivo con prot. n. 0025624, questo Settore scrivente inviava al professionista PIRRONTI richiesta di giustificazioni in merito alle violazioni accertate dall'Agenzia delle Entrate con la predetta nota;
- l'ingegnere Nicola PIRRONTI con nota n. 0028336 del 25 Marzo 2021 e successiva integrazione n. 0030016 del 30 Marzo 2021, trasmetteva a questo Settore le proprie controdeduzioni alle violazioni accertate allegando gli accordi di rateizzazione e di

rottamazione dell'agenzia delle Entrate per il pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Preso atto della documentazione prodotta dal professionista in sede di gara e di quella presentata successivamente, questo Settore con nota n. 0040097 del 29/4/2021, ha comunicato all'ing. Nicola PIRRONTI l'esclusione dalla procedura in parola in quanto non in regola con il possesso del requisito della regolarità fiscale all'8/3/2021, data della presentazione dell'offerta.

Viste le risultanze della procedura innanzi descritta e l'esclusione dell'ing. Nicola PIRRONTI dalla gara di che trattasi, si rendeva necessario l'avvio di nuova trattativa diretta ad unico fornitore iscritto nel Mercato Elettronico di **"EmpULIA"** per l'aggiudicazione del servizio di **"Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, redazione del Certificato di Regolare Esecuzione e Attestato di Certificazione Energetica nonché Vulnerabilità Sismica e Certificato Idoneità Statica"**, con riferimento all'intervento denominato: **<<lavori finalizzati al risparmio energetico e fruibilità presso la scuola materna "Riccardo Lotti" di Andria>>**.

Visto che:

- con procedura **n. PI121322-21 del 30 Aprile 2021**, veniva diramata in pari data lettera invito avente prot. n. 0040131, allegando alla stessa la documentazione già descritta ed elencata nella precedente procedura, riportante tutte le condizioni di partecipazione all'offerta meglio specificata in oggetto;
- l'importo professionale per il servizio *"de quo"* ammonta complessivamente ad **€ 26.246,76=**, oltre al contributo Cassa Previdenziale (INARCASSA) 4% e I.V.A. 22%, così come descritto nel Disciplinare d'Incarico, allegato alla procedura della trattativa diretta;
- alla procedura di gara veniva invitato l'operatore economico di seguito indicato:

Ragione sociale	Codice fiscale	Partita IVA	Indirizzo	Città
Ing. Michele CARAPELLESE	CRPMHL51R02A2850	06304210724	Via Rossini, 10	ANDRIA

- il termine ultimo per la presentazione dell'offerta inizialmente fissato per il giorno 05/05/2021, a seguito di richiesta del professionista concorrente veniva stabilito il **giorno 06/05/2021 entro le ore 08:00** e, altresì, si comunicava che la gara si sarebbe tenuta il giorno stesso alle **ore 10:00**;
- entro le ore **8,00 del giorno 06 Maggio 2021** è pervenuta l'offerta dell'operatore economico invitato:

Ragione sociale	Codice fiscale	Partita IVA	Indirizzo	Città
Ing. Michele CARAPELLESE	CRPMHL51R02A2850	06304210724	Via Rossini, 10	ANDRIA

Preso atto che:

-) nella **seduta di gara del giorno 7 Maggio 2021**, come si evince dal Verbale di Constatazione, Valutazione Documentazione Amministrativa e Valutazione Offerta redatto in data 11 Maggio 2021, il Presidente del seggio di gara procedeva all'avvio dell'esame della documentazione amministrativa presentata dal professionista ing. Michele CARAPELLESE ove la stessa si presentava carente e si proseguiva con l'utilizzo dell'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 - comma 9 del D. Lgs 50/2016;
-) venivano inviate all'operatore economico in parola, tramite la piattaforma www.empulia.it giusta prot. n. PI129999-21 del 7/5/2021, allegando le motivazioni riportate nella missiva prot. n. 0042563 del 7/5/2021, indicando quale termine per la presentazione delle integrazioni il giorno 11/05/2021 ore 14:00;
-) alla succitata data dell'11/05/2021 l'operatore economico non ha inviato nessun riscontro alla predetta mail prot. n. PI129999-21 del 07/05/2021, giusta nota prot. 0042563 del

07/05/2021.

Dato atto che il Presidente ingegnere Paolo BAVARO, ai sensi dell'art. 32 - comma 5 e art. 33 - comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, dichiarava l'esclusione del concorrente Ing. Michele CARAPELLESE dalla procedura di gara in parola per non aver dimostrato il possesso dei requisiti richiesti, così come si evince dal già menzionato Verbale di Constatazione, Valutazione Documentazione Amministrativa e Valutazione Offerta redatto in data 11 Maggio 2021.

Considerato che la procedura di gara innanzi descritta non è servita ad aggiudicare il servizio indicato in epigrafe a favore dell'ing. Michele CARAPELLESE, si rendeva necessario l'avvio di nuova trattativa diretta ad unico fornitore iscritto nel Mercato Elettronico Digitale realizzato da Consip, mediante il portale degli acquisti della P.A. www.acquistinretepa.it.

Considerato, altresì, che:

- con procedura **n. 1721218 del 28/05/2021** veniva diramata la lettera invito prot. n. 0048728 del 27/5/2021 con allegati atti tecnici riportanti tutte le condizioni di partecipazione alla gara in oggetto;
- alla trattativa diretta veniva invitato l'unico operatore economico che di seguito si riporta:

Ragione sociale	Codice fiscale	Partita IVA	Indirizzo	Città
Ing. Riccardo SANTOVITO	SNTRCR72M15A285Z	05743630724	Via Vittorio Alfieri nc 72	ANDRIA

- la RdO (Richiesta di Offerta) **n. 1721218 del 28/05/2021** aveva previsto come termine ultimo per la presentazione della offerta il **giorno 03/06/2021 entro le ore 18:00**.

Dato atto che, alla summenzionata data del **03/06/2021 - ore 18:00** non era pervenuta nessuna offerta, così come risulta dalla scheda di riepilogo acquisita dal portale degli acquisti della P.A. www.acquistinretepa.it il 4/6/2021, acclarata al protocollo generale in pari data al n. 0050834, ove alla riga "Stato trattativa" risulta che la procedura di gara era andata deserta.

Ritenuto che bisogna avvalersi nuovamente di procedura di gara da condursi su "**EmPULIA**" denominata "Trattativa Diretta" per l'affidamento del servizio in oggetto che consente all'interno del soggetto aggregatore della Regione Puglia di negoziare direttamente con un unico operatore economico, il tutto ai sensi dell' art. 36 - comma 2 - lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 (affidamento diretto).

Visto che:

- è stato diramato a mezzo della piattaforma del Mercato Elettronico Digitale realizzato dalla Regione Puglia, www.empulia.it, prot. n. PI181649-21 in data 10/06/2021, apposita richiesta giusto **prot. n. 0052370 del 10/06/2021** con invito a presentare un'offerta nell'ambito dei dati e dei documenti che di seguito si elencano:
documentazione tecnica:
 -) relazione tecnico-illustrativa;
 -) calcolo dei compensi professionali;
 -) disciplinare di incarico;
 -) bozza quadro economico dell'intero intervento;
 -) documento preliminare all'avvio della progettazione;documentazione storica relativa all'edificio "Riccardo LOTTI":
 -) elaborati grafici di progetto (del 1975);
 -) relazione illustrativa e disciplinare delle opere (progetto del 1975)
 -) autorizzazione di abitabilità del 28/7/1977;



-) certificato di regolare esecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti termici del 31/10/1986;

documentazione che dovrà essere compilata e sottoscritta dal professionista:

-) All. A - Dichiarazione di partecipazione;
-) All. B - Dichiarazioni di ordine generale 1;
-) All. C - Dichiarazioni di ordine generale 2;
-) Modello DGUE;
- l'importo professionale per il servizio di *“Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, redazione del Certificato di Regolare Esecuzione e Attestato di Certificazione Energetica nonché Vulnerabilità Sismica e Certificato Idoneità Statica”* con riferimento all'intervento denominato: **<<lavori finalizzati al risparmio energetico e fruibilità presso la scuola materna “Riccardo Lotti” di Andria>>**, ammonta complessivamente ad **€ 26.246,76=**, oltre al contributo Cassa Previdenziale (INARCASSA) 4% e I.V.A. 22%, così come descritto nel Disciplinare d'Incarico;
- alla procedura di gara è stato invitato l'operatore economico di seguito indicato:

Ragione sociale	Codice fiscale	Partita IVA	Indirizzo	Città
Ing. Nicola PIRRONTI	PRRNCL82T28L109P	06343380728	Vicolo Arcanone, 5	ANDRIA

- il termine ultimo per la presentazione dell'offerta era fissato per il **giorno 15/06/2021 entro le ore 9:00;**
- entro il suddetto termine e cioè entro le ore **9,00 del giorno 15 giugno 2021** è pervenuta l'offerta dell'operatore economico invitato:

Ragione sociale	Codice fiscale	Partita IVA	Indirizzo	Città
Ing. Nicola PIRRONTI	PRRNCL82T28L109P	06343380728	Vicolo Arcanone, 5	ANDRIA

Preso atto che:

-) nella **seduta di gara del giorno 15 Giugno 2021**, come da allegato Verbale di Constatazione, Valutazione Documentazione Amministrativa e Valutazione Offerta redatto in data 15 Giugno 2021, il Presidente del seggio di gara procedeva all'avvio dell'esame della documentazione amministrativa presentata dal professionista ing. Nicola PIRRONTI e riteneva che la stessa risultava conforme alle richieste ammettendo lo stesso operatore economico, acquisendo la presente documentazione:

All. A - Dichiarazione di partecipazione;

All. B - Dichiarazioni di ordine generale 1;

All. C - Dichiarazioni di ordine generale 2;

Modello Offerta;

Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);

Dichiarazione accettazione elaborati di gara;

Dichiarazione accettazione compensi;

Dichiarazione conto corrente dedicato;

Dichiarazione ai sensi dell'art. 1-bis del comma 14 della Legge n. 383 del 18/10/2001;

DURC con prot. INPS_25079738 con scadenza validità il 25/6/2021.

Preso atto, altresì, che terminata la fase di esame della documentazione amministrativa del professionista, il Presidente procedeva all'esame dell'offerta economica presentata dal concorrente ingegnere PIRRONTI ammesso sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione www.empulia.it, che ha offerto il ribasso come indicato nella seguente tabella e come riportato nel predetto Verbale di Constatazione, Valutazione Documentazione Amministrativa e Valutazione Offerta redatto in data 15 Giugno 2021:

Ditta	RIBASSO OFFERTO in percentuale	IMPORTO DEL SERVIZIO al netto di INARCASSA e IVA	IMPORTO AGGIUDICAZIONE al netto di INARCASSA e IVA
Ing. Nicola PIRRONTI	27,00%	€ 26.246,76=	€ 19.160,13=

Considerato che, lo stesso Presidente, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs n. 50/2016, formulava la proposta di aggiudicazione del servizio per la <<Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, redazione del Certificato di Regolare Esecuzione e Attestato di Certificazione Energetica nonché Vulnerabilità Sismica e Certificato Idoneità Statica con riferimento all'intervento denominato: **"lavori finalizzati al risparmio energetico e fruibilità presso la scuola materna "Riccardo Lotti" di Andria"**>>, in favore dell'operatore economico **Ingegnere Nicola PIRRONTI - Cod. Fisc. PRR NCL82T28L109P e P. IVA 06343380728 - nato a Terlizzi il 28 Dicembre 1982 e residente ad Andria con abitazione e studio professionale al Vicolo Arcamone n.c. 5**, che ha offerto un ribasso d'asta del 27,00% sull'importo di € 26.246,76= oltre IVA e INARCASSA, per un importo netto di aggiudicazione pari ad € 19.160,13= oltre IVA ed INARCASSA, oltre ad una riduzione del 10% sulla tempistica di esecuzione del servizio come appresso indicato:

- ◆ Vulnerabilità sismica e Certificato di Idoneità Statica nonché progetto definitivo – gg. 68;
- ◆ Progetto esecutivo – gg 41;
- ◆ Certificato di Regolare Esecuzione e Attestato di Certificazione Energetica – gg. 27.

Visto che venivano avviate le seguenti verifiche sul possesso dei requisiti autodichiarati dal professionista ing. PIRRONTI:

- Numero 799996 del 17/6/2021 è stata fatta richiesta della regolarità contributiva all'INARCASSA;
- Prot.n. 0054327 del 17/6/2021 relativa alla richiesta dei certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti presso la Procura della Repubblica – Tribunale di Trani;
- Prot. n. 0054330 del 17/6/2021 relativa alla richiesta della certificazione di regolarità fiscale all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale BAT, di cui all'art. 80 - comma 4, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., dalla quale risulti l'esistenza di eventuali violazioni definitivamente accertate.

Di dare atto che ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, art. 83 – comma 3 – lettera e), la documentazione antimafia non è richiesta.

Evidenziato che è urgente provvedere all'aggiudicazione del servizio tecnico in parola per i <<**lavori finalizzati al risparmio energetico e fruibilità presso la scuola materna "Riccardo Lotti" di Andria**>>, in quanto occorre rispettare le tempistiche dettate dalla Regione Puglia e l'ulteriore indugio potrebbe comportare la perdita del Finanziamento Regionale con gravi conseguenze per questa Pubblica Amministrazione.

Ritenuto, necessario approvare la documentazione tecnica e di gara allegata alla lettera invito prot. n. 0052370 del 10/6/2021, per l'affidamento del servizio di che trattasi per i <<**lavori finalizzati al risparmio energetico e fruibilità presso la scuola materna "Riccardo Lotti" di Andria**>>, composta dai seguenti allegati:

documentazione tecnica:

-) relazione tecnico-illustrativa;
-) calcolo dei compensi professionali;
-) disciplinare di incarico;
-) bozza quadro economico dell'intero intervento;
-) documento preliminare all'avvio della progettazione;

documentazione di gara:

-) All. A - Dichiarazione di partecipazione;
-) All. B - Dichiarazioni di ordine generale 1;
-) All. C - Dichiarazioni di ordine generale 2;
-) Modello DGUE.

Ritenuto, altresì, di approvare il Verbale di Constatazione, Valutazione Documentazione Amministrativa e Valutazione Offerta e proposta di aggiudicazione redatto in data 15 Giugno 2021, che si allega in copia al presente provvedimento per farne parte integrante.

Ritenuto, inoltre, di affidare il servizio relativo all'architettura e all'ingegneria per i lavori "de-quo", in favore dell' **Ingegnere Nicola PIRRONTI - Cod. Fisc. PRR NCL82T28L109P e P. IVA 06343380728 - nato a Terlizzi il 28/12/1982 e residente ad Andria con abitazione e studio professionale al Vicolo Arcamone n.c. 5**, che ha offerto un ribasso d'asta del 27,00% sull'importo di € 26.246,76= oltre IVA e INARCASSA, per un importo netto di aggiudicazione pari ad € 19.160,13= oltre IVA ed INARCASSA.

Ritenuto, infine, che per effetto del ribasso dell'offerta in sede di gara, il Quadro Economico viene rideterminato come di seguito:

QUADRO ECONOMICO (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. n.207/2010)

A1	Importo dei lavori a base d'asta	€.	85.000,00	
	Oneri della sicurezza indiretti, non soggetti a ribasso			
A2	d'asta	€.	2.000,00	
A	Importo totale dei lavori (A1 + A2)	€.		€ 87.000,00
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	Rilievi accertamenti, indagini, verifiche e prove (compreso I.V.A.)	€.	3.500,00	
B2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€.		
	Imprevisti, volture catastali, frazionamenti e			
B3	accatastamenti, ecc.	€.		
B4	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€.		
	Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, o 106			
B5	del 50/2016	€.		
SPESE TECNICHE				
	Verifica tecnica della Vulnerabilità Sismica del plesso scolastico - Progettazioni definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, misura e contabilità, Coordinamento			
B6	della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, acquisizione parere necessari, certificato di regolare esecuzione, attestato di certificazione energetica, conferenze di servizi, ecc..	€.	19.160,13	
B7	Cassa previdenziale (4%) e I.V.A. su spese tecniche (22%)	€.	4.938,59	
B8	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€.		
B9	Spese per attività di consulenza e supporto	€.	500,00	
B1				
0	Art.113, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.	€.	1.740,00	
B1	Spese assicurative, strumentali	€.	400,00	

1			
B1			
2	Spese pubblicità, contrib. Osserv. LL.PP.	€.	200,00
B1			
3	Lavori in economia, imprevisti e arrotondamenti	€.	131,20
B1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€.	9.290,08
4	previste dal capitolato speciale d'appalto, ecc.		
B1			
5	I.V.A. al 22% sui lavori	€.	19.140,00
	Totale somma a disposizione	€.	59.000,00 € 59.000,00
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€.	€ 146.000,00

Letto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Letto il D. Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che il sottoscritto Dirigente, allo stato attuale, non incorre in condizioni di conflitto di interessi sia pure potenziale ai sensi dell'art.6-bis della L. 241/90 così come introdotta dalla L. 190/2012 (legge anticorruzione).

Richiamate le Delibere di Consiglio Comunale nn. 37 e 38 entrambe del 29 Agosto 2018, relative alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale cui l'Ente ha ricorso.

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n.56 del 27/11/2018 avente ad oggetto "Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e segg. TUEL. Accesso al "Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali" di cui all'art. 243 ter TUEL. Approvazione".

Preso atto che con Delib. del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 46 del 10 agosto 2020 si è proceduto all'approvazione del Rendiconto per la Gestione dell'Esercizio 2019.

Preso atto, altresì, della Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 138 del 18/09/2020 relativa all'approvazione del Piano delle Performance 2020/2022: P.D.O. su base triennale.

Considerato che in data 13 ottobre 2020 è stata proclamata Sindaco del Comune di Andria l'Avv. Giovanna Bruno e che, pertanto, alla medesima data sono cessati i poteri commissariali in parte qua.

Preso atto del Decreto Sindacale n. 942 del 31/10/2020 con cui è stata nominata la Giunta Comunale del Comune di Andria.

Letta la Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 03/12/2020 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – PEG – 2020-2022.

Preso atto della Delibera di Consiglio Comunale n.7 del 11/03/2021 inerente la Rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (ai sensi dell'art. 243Bis, comma 5, del D.Lgs 267/2000) approvato con Del. di C.C. n.56 del 27/11/2018.

Considerato che la spesa relativa all'oggetto del presente provvedimento rientra nella gestione dei capitoli di competenza, come da Atto Monocratico n. 968 del 01/04/2021.

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 26/05/2021 con la quale è

stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio della programmazione finanziaria 2021/2023, ai sensi e per gli effetti del principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio (allegato 4/1 al D.lgs 118/2011), paragrafo 4.2 dell'art.170 del D.Lgs 267/2000 e smi.

Preso atto della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 26/05/2021 concernente l'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 e documenti allegati (art.11 del D.lgs 118/2011)".

Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, curata dal sottoscritto Dirigente, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Considerato che tale spesa è indispensabile e non prorogabile oltre la scadenza dell'esercizio corrente.

D E T E R M I N A

1. di ritenere le motivazioni, espresse in narrativa, qui integralmente riportate e trascritte;

2. di ritenere, altresì, tale provvedimento indispensabile in quanto il servizio per la *"Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, redazione del Certificato di Regolare Esecuzione e Attestato di Certificazione Energetica nonché Vulnerabilità Sismica e Certificato Idoneità Statica"* per l'esecuzione dei **<<lavori finalizzati al risparmio energetico e fruibilità presso la scuola materna "Riccardo Lotti" di Andria>>**, è necessario ed improcrastinabile in quanto occorre rispettare le tempistiche dettate dalla Regione Puglia e ulteriore indugio potrebbe comportare la perdita del Finanziamento Regionale con gravi conseguenze per questa Pubblica Amministrazione;

3. di approvare, la documentazione tecnica e di gara allegata alla lettera invito prot. n. 0052370 del 10/6/2021, composta dai seguenti allegati:

documentazione tecnica:

-) relazione tecnico-illustrativa;
-) calcolo dei compensi professionali;
-) disciplinare di incarico;
-) bozza quadro economico dell'intero intervento;
-) documento preliminare all'avvio della progettazione;

documentazione di gara:

-) All. A - Dichiarazione di partecipazione;
-) All. B - Dichiarazioni di ordine generale 1;
-) All. C - Dichiarazioni di ordine generale 2;
-) Modello DGUE;

4. di approvare, altresì, il Verbale di Constatazione, Valutazione Documentazione Amministrativa e Valutazione Offerta e proposta di aggiudicazione redatto in data 15 Giugno 2021, che si allega in copia al presente provvedimento per farne parte integrante;

5. di aggiudicare, definitivamente ai sensi dell'art. 32 - comma 5 del D.Lgs 50/2016 , all' **Ingegnere Nicola PIRRONTI - Cod. Fisc. PRR NCL82T28L109P e P. IVA 06343380728 con abitazione e studio professionale ad Andria al Vicolo Arcamone n.c. 5**, l'incarico professionale per la *<<Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, redazione del Certificato di Regolare Esecuzione e Attestato di Certificazione Energetica nonché Vulnerabilità Sismica e Certificato Idoneità Statica con riferimento all'intervento denominato: "lavori*

finalizzati al risparmio energetico e fruibilità presso la scuola materna "Riccardo Lotti" di Andria">>, che ha offerto un ribasso d'asta del 27,00% sull'importo a base d'asta di € 26.246,76= e, quindi, per complessivi netti pari ad **€ 19.160,13=**, oltre ad una riduzione del 10% sulla tempistica di esecuzione del servizio come appresso indicato:

- ◆ Vulnerabilità sismica e Certificato di Idoneità Statica nonché progetto definitivo – gg. 68;
 - ◆ Progetto esecutivo – gg 41;
 - ◆ Certificato di Regolare Esecuzione e Attestato di Certificazione Energetica – gg. 27;
- ai patti e condizioni della lettera invito prot. n. 0020559 del 2/3/2021 e relativi allegati;

6. di dare atto che l'aggiudicazione, disposta con il presente atto dirigenziale, diventerà efficace a norma dell'art. 32 - comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., all'esito del completamento delle verifiche in corso in relazione ai requisiti generali prescritti per la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici (art.80 del D.Lgs 50/2016);

7. di riservarsi l'adozione, nei confronti del libero professionista **Ingegnere Nicola PIRRONTI - Cod. Fisc. PRR NCL82T28L109P e P. IVA 06343380728 con abitazione e studio professionale ad Andria al Vicolo Arcamone n.c. 5**, aggiudicatario del servizio in questione, degli eventuali provvedimenti di autotutela consequenziali nel caso in cui emergano situazioni di irregolarità contributiva/fiscale o carenze dei requisiti autocertificati;

8. di approvare, il seguente Quadro Economico rideterminato a seguito del ribasso di gara offerto dal professionista ingegnere PIRRONTI in sede di gara:

QUADRO ECONOMICO (ai sensi dell'art.16 del D.P.R. n.207/2010)

A1	Importo dei lavori a base d'asta	€.	85.000,00	
	Oneri della sicurezza indiretti, non soggetti a ribasso			
A2	d'asta	€.	2.000,00	
A	Importo totale dei lavori (A1 + A2)	€.		€ 87.000,00
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	Rilievi accertamenti, indagini, verifiche e prove (compreso I.V.A.)	€.	3.500,00	
B2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€.		
	Imprevisti, voltture catastali, frazionamenti e			
B3	accatastamenti, ecc.	€.		
B4	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€.		
	Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, o 106			
B5	del 50/2016	€.		
SPESE TECNICHE				
	Verifica tecnica della Vulnerabilità Sismica del plesso scolastico - Progettazioni definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, misura e contabilità, Coordinamento			
B6	della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, acquisizione parere necessari, certificato di regolare esecuzione, attestato di certificazione energetica, conferenze di servizi, ecc..	€.	19.160,13	
B7	Cassa previdenziale (4%) e I.V.A. su spese tecniche (22%)	€.	4.938,59	
B8	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€.		

B9	Spese per attività di consulenza e supporto	€.	500,00	
B1				
0	Art.113, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.	€.	1.740,00	
B1				
1	Spese assicurative, strumentali	€.	400,00	
B1				
2	Spese pubblicità, contrib. Osserv. LL.PP.	€.	200,00	
B1				
3	Lavori in economia, imprevisti e arrotondamenti	€.	131,20	
B1				
4	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, ecc.	€.	9.290,08	
B1				
5	I.V.A. al 22% sui lavori	€.	19.140,00	
	Totale somma a disposizione	€.	59.000,00	€. 59.000,00
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€.		€ 146.000,00

9. di dare atto, che l'importo complessivo di progetto per la somma di **€ 146.000,00=**, a valere sul finanziamento Regionale di cui alla nota r_puglia/AOO_162/PROT/01/08/2020/0003740, da destinare a interventi edili e di riqualificazione degli arredi, relativa al Fondo Regionale per l'attuazione del Sistema Integrato di Educazione e Istruzione dalla nascita sino a sei anni (D. Lgs. 65/2017) - Annualità 2020, è già imputato con D. D. n. 2920 del 15/12/2020 al Capitolo di Entrata n. 102008 “lavori finalizzati al risparmio energetico e fruibilità presso la Scuola Materna Riccardo Lotti Trasferimento Regionale” PIC 4.02.01.02.001 del Bilancio 2020;

10. di dare atto, altresì, che la spesa complessiva di **€ 24.310,38=** (comprensiva di INARCASSA 4% pari ad € 766,41= ed IVA al 22% pari ad € 4.383,84=) trova copertura al Capitolo n. 917701 (PIC: 2.02.01.09.999) del Bilancio 2021 – impegno n. 432-1/2021, assunto con Determina Dirigenziale n. 3138 del 29/12/2020;

11. di sub-impegnare, in favore del professionista incaricato **Ingegnere Nicola PIRRONTI - Cod. Fisc. PRR NCL82T28L109P e P. IVA 06343380728, con abitazione e studio professionale ad Andria al Vicolo Arcamone n.c. 5**, l'importo complessivo pari **€ 24.310,38 =** (comprensiva di INARCASSA ed IVA) così come segue:

Capitolo	Esercizio finanziario 2021
Numero 917701 (Pic U 2.02.01.09.999)	€ 24.310,38=

12. di dare atto, che con Determina Dirigenziale n. 2805 del 4/12/2021 si nominava, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quale Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Paolo BAVARO per l'intervento dei **<<lavori finalizzati al risparmio energetico e fruibilità presso la Scuola Materna "Riccardo LOTTI">>**;

13. di procedere alla consegna anticipata del servizio in parola, sotto riserva di legge, ai sensi dell'art.32, comma 8 del D. Lgs 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Decreto Legislativo, previa sottoscrizione di apposito verbale tra le parti, stante la tempistica prescritta per il finanziamento Regionale, pena la perdita dello stesso finanziamento;

14. di stabilire che, in ottemperanza all'art.3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), i pagamenti verranno effettuati dal Comune di Andria esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario/postale specificamente dedicato alle commesse pubbliche e, pertanto, la RTP a costituirsi affidataria del servizio in

oggetto, dovrà comunicare le coordinate del conto corrente bancario/postale al fine di poter procedere alla liquidazione del relativo corrispettivo;

15. di stabilire, altresì, che ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, sui mandati di pagamento dovranno essere riportati i seguenti CODICI: **CUP B88B20000460002 – CIG: 87886829D0**;

16. di stabilire, inoltre, che si provvederà alla stipulazione del contratto secondo le formalità semplificate di cui all'art 32 comma 14 del D.lgs 50/2016;

17. di trasmettere, copia della presente determinazione al professionista in parola **Ingegnere Nicola PIRRONTI**;

18. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line ai fini della generale conoscenza;

19. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti della norma recata dall'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

20. di comunicare la presente alla Giunta Comunale per la presa d'atto, in funzione cognitoria e per l'esercizio del potere di controllo.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1754 DEL 08/07/2021

OGGETTO: FONDO REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI (D. LGS. N. 65/2017) - ANNUALITÀ 2020 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DESTINATI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALE. LAVORI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E FRUIBILITÀ PRESSO LA SCUOLA MATERNA "R. LOTTI" UBICATA IN ANDRIA IN VIA BENEVENTO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. NICOLA PIRRONTI. CUP: B88B20000460002 – CIG: 87886829D0.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio
casieri pasquale antonio / ArubaPEC S.p.A.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"
